



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **MISSIONE 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”**

#### **COMPONENTE 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”**

##### **INVESTIMENTO 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”**

### **ATTO D’OBBLIGO CONNESSO ALL’ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MASE**

#### **PER IL PROGETTO “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E PRODUZIONE DI BIOMETANO” CUP E32F20000400001.**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato sulla GURI, Serie Generale, n. 264, dell’11 novembre 2022 ed in vigore dal 12 novembre 2022, il cui articolo 4 ha ridenominato il Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE);

**VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE), pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, che abroga, a decorrere dal 8 ottobre 2021, il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97 (pubblicato su GU Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021);

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. sopramenzionato, le competenze dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi sono esercitate dal Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS);

**VISTO** il D.P.R. 18 ottobre 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del MiTE, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2941 del 22 novembre 2021;

**VISTO** il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante l’individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica, registrato dalla Corte dei Conti in data 28/11/2021, n. 3000;

**VISTO** il decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre 2021, n. 492 con cui è stato istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica un’apposita Unità di Missione (UdM) per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero organizzato in una struttura di livello dipartimentale, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, denominata Dipartimento Unità di Missione per il PNRR (DiPNRR) e costituita da



due Direzioni denominate Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo e Direzione Generale le Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico;

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo, ripartita in tre uffici dirigenziali non generali sono assegnate funzioni di presidio alle attività di rendicontazione e controllo assicurando, altresì, l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.

**VISTO** il D.M. 12 novembre 2021, n. 464, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

**VISTO** il D.M. 3 marzo 2022, n. 101, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2022, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 554;

**VISTO** il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTA** la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTI** gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto "tagging"), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per gli interventi del PNRR e la ripartizione di traguardi ed obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

**VISTA** la Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica*", Componente 1 *"Economia circolare e agricoltura sostenibile* Investimento 1.1 del PNRR che prevede la *"Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti"*;

**CONSIDERATO** che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A), al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) 1.500.000.000,00 euro per l'Investimento 1.1, nell'ambito della Missione 2, Componente 1 del PNRR, che prevede la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti;



**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, come di seguito riportati e, in particolare:

- la milestone M2C1-15 quater, in scadenza al T4 2023, che prevede: *“Entrata in vigore dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici”*;
- il target M2C1-16, in scadenza al T4 2024, che prevede: *“Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2003/2077 da 7 a 4 (ossia una riduzione almeno del 90 %)”*;
- il target M2C1-16 bis, in scadenza al T4 2024, che prevede: *“Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2011/2215 da 14 a 9 (ossia una riduzione almeno del 75 %)”*.

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021 n. 108;

**VISTO** nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTO** il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente*

*normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;*

**VISTA** la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*” e relativi allegati;

**VISTA** la Circolare MEF- RGS del 29 ottobre 2021 n. 25, recante “*Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

**VISTA** Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

**VISTA** Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*”;

**VISTA** Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “*Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”, la quale prevede specifiche modalità, condizioni e criteri in base ai quali le Amministrazioni titolari dei singoli progetti possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR ed in particolare puntuali limiti, in percentuale ed in valore assoluto, in relazione alla fascia finanziaria dei progetti;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*” ed in particolare degli obblighi anche in fase di selezione delle operazioni e quindi in via preventiva alla concessione dei finanziamenti, di attivare iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS del 29 aprile 2022, n. 21 recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

**VISTA** la circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27, “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR*”;

**VISTA** la circolare MEF-RGS del 4 luglio 2022, n. 28, “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;





**VISTA** la circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022, n. 29, recante “*Modalità di erogazione delle risorse PNRR*”;

**VISTA** la circolare MEF-RGS del 11 agosto 2022 n.30, recante “*Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

**VISTA** la circolare MEF-RGS del 21 settembre 2022, n. 31, recante “*Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*”;

**VISTA** la circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, “Do no significant harm”)*” e, in particolare, le pertinenti schede tecniche di cui alla predetta Guida: scheda n. 17 “*Impianti di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi*” nonché, ove inerenti con le proposte di investimento, le schede n. 1, 2 e 5;

**VISTA** la circolare MEF-RGS del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

**VISTA** la circolare DiPNRR n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure*”;

**VISTA** la circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti*”;

**VISTA** la circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

**VISTO**, in particolare, il punto 6 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, il quale dispone che le proposte di finanziamento di cui al punto 2 del medesimo decreto saranno oggetto di selezione e valutazione da parte di apposita Commissione che sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta da n. 3 membri nominati dal MiTE (ora MASE), di cui uno con funzioni di presidente di Commissione, n. 6 membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, n. 4 membri indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole e n. 2 membri in rappresentanza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e che la stessa Commissione provvederà alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento;

**VISTI** gli Avvisi relativi all'Investimento 1.1., Linee d'Intervento A, B e C del 15 ottobre 2021, rettificati con decreto dipartimentale n. 117 del 24 novembre 2021, ai cui articoli 12 e 13 sono disciplinate le modalità di nomina e i compiti della Commissione di ammissione e valutazione delle Proposte;



**VISTO** il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2022, n. 22, con il quale sono stati prorogati al 16 marzo 2022 i termini per la presentazione delle Proposte;

**VISTO** il decreto dipartimentale del 3 maggio 2022, n. 136, con il quale è stata nominata la Commissione di ammissione e valutazione di cui all'articolo 12 degli Avvisi suindicati;

**VISTO** il decreto dipartimentale del 31 agosto 2022, n. 171, con il quale è stata nominata, in rappresentanza del MiTE (ora MASE) e in sostituzione della Dott.ssa Rita Piermatti, la Dott.ssa Maria Benedetta Francesconi, Direttore Generale della Direzione Coordinamento gestione progetti e supporto tecnico dell'Unità di Missione per il PNRR, quale componente della Commissione istituita con il suddetto decreto dipartimentale;

**VISTA** la nota acquisita agli atti al prot. n. 113719 del 19 settembre 2022, con la quale la Commissione ha chiesto una proroga per il completamento dell'attività istruttoria per le Linee d'Intervento A, B e C;

**VISTO** il decreto dipartimentale del 19 settembre 2022, n. 177, con il quale è stata, tra l'altro, disposta la proroga fino al 30 settembre 2022 dei termini per la predisposizione, da parte della Commissione, della proposta di graduatoria riferita all'Avviso relativo all'Investimento 1.1 Linea d'Intervento B;

**CONSIDERATO** che in base a quanto disposto dall'art. 13, commi 5 e 6, dell'Avviso, la Commissione, all'esito della valutazione delle Proposte, redige una proposta di graduatoria delle Proposte ammissibili al finanziamento secondo un ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito e che, sulla base della proposta di graduatoria formulata dalla Commissione, il MiTE (ora MASE), completate le verifiche amministrative, approva con decreto la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse al finanziamento;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, e dall'articolo 14, comma 1, del suddetto Avviso, il MiTE (ora MASE) provvede, con decreto, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della graduatoria di cui sopra, alla concessione dei contributi per l'attuazione delle proposte progettuali ammesse definitivamente al finanziamento;

**VISTO** l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante le disposizioni sul Codice Unico di Progetto (CUP) degli investimenti pubblici;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che disciplina le "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

**CONSIDERATO** che in base alla circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 preliminarmente all'assegnazione delle risorse ai beneficiari finali, quali soggetti attuatori dei progetti ammessi a finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/2021, la Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento Unità di Missione PNRR è tenuta ad una preliminare valutazione in merito alla verifica del doppio finanziamento e dal conflitto di interessi secondo la procedura richiamata nella predetta circolare;

**VISTA** la proposta di graduatoria, trasmessa dalla suddetta Commissione ed acquisita al prot. n. 119456 del 30 settembre 2022, di cui si è preso atto con decreto dipartimentale ante.MITE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000183 del 30 settembre 2022;

**RILEVATO** che la suddetta proposta di graduatoria è stata oggetto di pubblicazione ai soli fini di trasparenza amministrativa, senza assunzione di alcun vincolo giuridico né costitutivo di qualsivoglia affidamento legittimo circa i risultati finali della procedura;

**ASSUNTE** le determinazioni conclusive in ordine all'ammissibilità delle Proposte;

**VISTI** gli esiti definitivi dei lavori a cura della richiamata Commissione, acquisiti al prot. n. 149465 del 29 novembre 2022;

**INDIVIDUATO** il contributo massimo erogabile a ciascun Proponente ammesso a finanziamento sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione di cui sopra e nel rispetto delle previsioni sulle risorse disponibili di cui all'articolo 3 e all'articolo 13, comma 7, dell'Avviso sopra indicato;

**VISTA** la nota prot. n. 151824 del 2 dicembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MiTE (ora MASE), con la quale sono stati riportati gli esiti della valutazione circa l'assenza di conflitti di interesse e doppio finanziamento in base alla procedura prevista dalla circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022;

**VISTO** il decreto dipartimentale m-ante.MITE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000198 del 2 dicembre 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, dell'Avviso;

**ACQUISITI** i riferimenti CUP di ciascun progetto ammesso al finanziamento;

**CONSIDERATO** che, come evidenziato anche nella suddetta nota prot. n. 151824/2022, gli esiti dei controlli di cui sopra non sono da considerarsi vincolanti e, quindi, assorbenti rispetto a successive e specifiche attività di verifica, secondo quanto stabilito dal sistema di gestione e di controllo vigente, che saranno condotte ai fini della sottoscrizione, da parte dei soggetti attuatori, degli appositi atti d'obbligo contenenti le condizioni e i dettagli dei costi ammessi a finanziamento;

**CONSIDERATO** che i successivi controlli previsti consentiranno anche di verificare l'ammissibilità delle specifiche spese sulla base delle disposizioni di cui all'Allegato 2 dell'Avviso;

**VISTO** il Decreto di concessione del contributo, adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, e dell'articolo 14, comma 1, dell'Avviso, dal DiSS in data 02/01/2023 n. 1 ed acquisito al prot. n. m\_ante.MiTE.DISS REGISTRO DECRETI.R.0000001.02-01-2023;

**CONSIDERATO** che, anche in base a quanto specificato dalle *"Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti"* allegate alla Circolare MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, una volta formalizzato il finanziamento, è necessario perfezionare il relativo atto di concessione delle risorse con un atto d'obbligo sottoscritto dai Soggetti Destinatari/Soggetti attuatori, con cui l'Amministrazione centrale titolare di intervento informa questi ultimi in merito agli obblighi derivanti dall'inclusione dei relativi progetti nel PNRR e con il quale i Soggetti Destinatari/Soggetti attuatori dichiarano di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni correlate alla realizzazione dei relativi progetti a valere sulle risorse dell'Investimento;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO**

**Consiglio di Bacino Priula**, in persona del Direttore e Legale rappresentante, dott. Paolo Contò nato a Treviso il 04/09/1963, con sede in Fontane di Villorba (TV), Via Donatori del Sangue n. 1, C.F. 04747540260, quale Soggetto Destinatario del contributo (d'ora in avanti definito anche Soggetto attuatore),

### **DICHIARA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

#### **Oggetto**



1. Il Soggetto Destinatario del contributo dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del decreto di concessione del contributo, di cui questo atto è parte integrante come allegato, e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.
2. Dichiara altresì, di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR **MISSIONE 2** “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, **COMPONENTE 1** “*Economia circolare e agricoltura sostenibile*”, **INVESTIMENTO 1.1** “*Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti*”, per un importo massimo di Euro 19.171.761,00 (diciannovemilionicentosestantunomilasettecentosessantuno/00), destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nella scheda progetto presentata in data 28/02/2022, allegata al presente atto.
3. Dichiara di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nella citata scheda progetto.

## ART. 2

### Termini di attuazione del progetto, durata e importo

1. Le attività, indicate dettagliatamente nella scheda progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto Destinatario in base a quanto previsto dalla scheda progetto.
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nella scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento della medesima scheda progetto, con le modalità di cui all'art. 5, del presente Atto.
3. Per la realizzazione delle attività, l'importo finanziato è indicato nel Decreto di concessione contributi prot. m\_amte.MiTE.DISS REGISTRO DECRETI.R.0000001.02-01-2023 a valere sull'Investimento PNRR M2 C1 I 1.1, Linea d'Intervento B “*Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata*” e nella Scheda progetto allegata, ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 5 del presente atto.

## ART. 3

### Ruolo e Obblighi dei Soggetti Destinatari/Soggetti attuatori

1. I Soggetti Destinatari dei contributi concessi con il presente decreto operano in qualità di Soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 e sono pertanto responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei relativi progetti.
2. I Soggetti Destinatari si obbligano a:
  - assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - garantire la piena attuazione dei progetti così come illustrato nelle schede progetto, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto dei relativi cronoprogrammi, sottoponendo le eventuali modifiche progettuali all'Amministrazione titolare;
  - adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata o una contabilità separata per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;





- assicurare lo svolgimento dei controlli di gestione, dei controlli amministrativo-contabili o delle diverse tipologie di controlli previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento dei target PNRR, ivi compresi tutti i subcriteri associati e le ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements, per la quota parte di competenza dei progetti, in coerenza con le indicazioni o linee guida fornite dal Ministero;
- garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema ReGiS dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, inclusi milestone/target associati alla misura di riferimento, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero;
- garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dei progetti quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e all'art. 9, punto 4, del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero;



- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- garantire la raccolta dei dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti realizzatori ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 sulla base del format reso disponibile dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- assicurare il rispetto dell'obbligo di richiesta di un codice unico di progetto (CUP) e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- assicurare il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- assicurare il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- assicurare il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato con Decisione del Consiglio del 13 luglio 2021;
- conformarsi alle indicazioni e linee guida fornite dal Ministero, in tema di monitoraggio, controllo, rendicontazione, gestione finanziaria e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dei progetti;
- garantire il rispetto, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, della pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché delle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dall'Amministrazione responsabile;
- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

#### **ART. 4**

##### **Procedura di erogazione delle risorse al Soggetto Destinatario o Soggetto attuatore**

1. I contributi sono erogati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai Soggetti Destinatari secondo le seguenti modalità:

- una quota di anticipazione, fino ad un massimo del 10% del contributo concesso, su richiesta del Soggetto Destinatario da effettuarsi tramite il format messo a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, successivamente alla registrazione della Corte dei Conti;
- una o più quote, fino al 90% dell'importo del contributo concesso (compresa l'anticipazione) del Decreto di concessione del contributo, sulla base delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – a seguito della presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di apposite domande di rimborso sul Sistema ReGiS, sulla base delle indicazioni e linee guida fornite dal Ministero e dagli ulteriori documenti di indirizzo afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano, nonché in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 2 dell'Avviso;
- una quota a saldo, pari al 10% dell'importo del contributo concesso, sulla base della presentazione, sul sistema informativo ReGiS, della richiesta di rimborso finale da parte del Soggetto Destinatario, attestante la conclusione del/dei progetto/i ammesso/i al contributo, nonché il raggiungimento dei target per la quota parte di competenza, sulla base delle indicazioni e linee guida fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dagli ulteriori documenti di indirizzo afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

## ART. 5

### Variazioni del progetto

1. Il Soggetto Destinatario può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento sviluppo sostenibile si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
3. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento sviluppo sostenibile si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto Destinatario.
4. Le modifiche alla scheda progetto rientranti nei limiti del plafond finanziario ammesso al contributo, a seguito di opportuna valutazione di entrambe le parti, non comportano la revisione del presente Atto.

## ART. 6

### Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso M2 C1 I 1.1, Linea d'Intervento B *“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”* e dal Decreto di concessione del contributo protocollo m\_ante.MiTE.DISS REGISTRO DECRETI.R.0000001.02-01-2023.

## **ART. 7**

### **Rettifiche finanziarie**

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto Destinatario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine il Soggetto Destinatario si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile, a restituire le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto Destinatario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

## **ART. 8**

### **Risoluzione di controversie**

1. Il presente Atto è regolato dalla legge italiana. Il Soggetto Destinatario accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **ART. 9**

### **Comunicazioni e scambio di informazioni**

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento sviluppo sostenibile devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d. lgs. n. 82/2005.
2. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
  - convenzione: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
  - comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
  - comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

## **ART. 10**

### **Efficacia**

L'efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto Destinatario, decorre dalla data di acquisizione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Soggetto Destinatario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le suddette clausole del presente atto d'obbligo, artt. da 1 a 10.

Roma, data: 13 luglio 2023

Per il Soggetto Destinatario, il legale rappresentante: Direttore Dott. Paolo Contò



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA

**PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B**  
**DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI**  
**PROPOSTE VOLTE ALL'AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI**  
**IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI**  
**TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA**  
**RACCOLTA DIFFERENZIATA**

*Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021*

**1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE**

**Tipologia:** Egato operativo

**Data ultimo affidamento del servizio:** 27/10/2016

**ATO di appartenenza:** ATO Bacino Destra Piave

**Denominazione (Ragione sociale):** Consiglio di Bacino Priula

**Comuni appartenenti all'EGATO:** Altivole

Arcade  
Asolo  
Borso del Grappa  
Breda di Piave  
Caerano di San Marco  
Carbonera  
Casale sul Sile  
Casier  
Castelcucco  
Castelfranco Veneto  
Castello di Godego  
Cavaso del Tomba  
Cornuda  
Crocetta del Montello  
Fonte  
Giavera del Montello  
Istrana  
Loria  
Maser  
Maserada sul Piave  
Monastier di Treviso  
Monfumo  
Montebelluna





**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Morgano  
Nervesa della Battaglia  
Paese  
Pederobba  
Pieve del Grappa  
Ponzano Veneto  
Possagno  
Povegliano  
Preganziol  
Quinto di Treviso  
Resana  
Riese Pio X  
Roncade  
San Biagio di Callalta  
San Zenone degli Ezzelini  
Silea  
Spresiano  
Susegana  
Trevignano  
Treviso  
Vedelago  
Villorba  
Volpago del Montello  
Zenson di Piave  
Zero Branco

**Popolazione residente totale:** 551478

**Codice fiscale:** 04747540260

**Partita IVA:** 04747540260

**Codice IPA:** cbpr

**PEC:** protocollo@cert.priula.it

*Sede legale*

**Indirizzo:** Via Donatori del Sangue, 1

**CAP:** 31020

**Comune:** Villorba

**Provincia:** Treviso

## 2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL'ISTANZA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA**

**Tipologia firmatario:**

Legale Rappresentante Delegato

**Cognome:** RASERA

**Nome:** MICHELE

**Sesso:** M

**Data nascita:** 07/09/1965

**Comune (o Stato estero) di nascita:** Treviso

**Provincia:** Treviso

**Codice fiscale:** RSRMHL65P07L407V

**3. REFERENTE DA CONTATTARE**

**Cognome:** Mattiello

**Nome:** Marco

**Telefono:** n.d.

**Cellulare:** 3371109493

**Indirizzo Email:** marco.mattiello@contarina.it

**4. PROPOSTA**

**Titolo della proposta:**

Realizzazione impianto di digestione anaerobica e produzione di biometano

**Tipologia della proposta:** Intervento

**Categoria attività:** Lavori

**Attività prevalente:** Lavori

**Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:**

- **Provincia:** Treviso

**Comune:** Trevignano

**Indirizzo:** Via Istituto Agrario 1

**Cap:** 31040

**Sezione:** CT

**Foglio:** 21

**Particella Mappale:** 466

**Destinazione d'uso:** n.d.

**Tipo Unità:** n.d.

**Estensione Particella:** n.d.

**Tipo Particella:** n.d.

**Subalterno:** n.d.

**Zona censuaria:** n.d.

**Ente utilizzatore:** n.d.

**Ente pubblico responsabile della gestione dell'edificio:** n.d.

**Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento:** Contarina Spa

**Eventuale necessità di atti di esproprio:** No

**Soggetto responsabile del procedimento:** n.d.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA**

**Soggetto responsabile del progetto:** n.d.

**Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) e lettera c) TFUE:** No

**- Provincia:** Treviso

**Comune:** Paese

**Indirizzo:** Via Istituto Agrario 1

**Cap:** 31038

**Sezione:** ct

**Foglio:** 1

**Particella Mappale:** 12-13

**Destinazione d'uso:** n.d.

**Tipo Unità:** n.d.

**Estensione Particella:** n.d.

**Tipo Particella:** n.d.

**Subalterno:** n.d.

**Zona censuaria:** n.d.

**Ente utilizzatore:** n.d.

**Ente pubblico responsabile della gestione dell'edificio:** n.d.

**Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento:** Contarina Spa

**Eventuale necessità di atti di esproprio:** No

**Soggetto responsabile del procedimento:** n.d.

**Soggetto responsabile del progetto:** n.d.

**Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) e lettera c) TFUE:** No

#### **Attività oggetto della proposta:**

Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del metano

#### **Descrizione attività della proposta:**

Il progetto consiste nell'implementare, all'interno dell'attuale impianto di compostaggio sito nel comune di Trevignano in provincia di Treviso, un comparto di digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano per la produzione di biogas. Si prevede anche l'upgrading di questa nuova struttura verso la produzione di biometano e suo utilizzo, mediante: liquefazione e successiva commercializzazione oppure compressione ed immissione in rete di distribuzione di gas naturale. Tale nuova unità si realizzerà su un'area già disponibile, adiacente al limite dell'attuale impianto di compostaggio sul lato sud-est e che ricade nel territorio del Comune di Paese.

Autorizzato allo svolgimento di attività di recupero rifiuti non pericolosi identificate dalle causali R3 e R13, di cui all'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs n. 152 2006, l'impianto è attualmente autorizzato a trattare un quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso pari a 73.000 t. Di queste, 52.000 t. saranno trattate dalla nuova sezione con una produzione attesa di biometano di circa 4.100.000 Sm<sup>3</sup> anno e 3.000.000 Sm<sup>3</sup> anno di CO<sub>2</sub>, equivalenti dal punto di vista energetico a circa 39.000 MWh anno o 3.380 t. equivalenti di petrolio tep all'anno, che essendo destinato ai trasporti, corrisponde a circa 3.800.000 litri di gasolio.

Quota parte del biometano prodotto verrà direttamente utilizzata per il rifornimento della flotta mezzi impiegata per la raccolta porta a porta dei rifiuti svolta dal gestore in house Contarina spa nel territorio del Bacino Priula. Un progetto concreto di economia circolare, capace di valorizzare ancora di più il rifiuto organico correttamente differenziato dai cittadini, che porta un impatto positivo anche sulla qualità dell'aria. L'utilizzo del biometano come carburante per autotrazione, infatti, consente di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, inferiori rispetto ai tradizionali combustibili fossili.



## LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE

### **Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori**

progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016

## POPOLAZIONE

**Valore R%**  $[R\% = (\text{Popolazione servita dall'intervento}) / (\text{Popolazione residente}) \times 100]:$

90,44%

## QUANTITA' TRATTATE

**Valore Q%** [Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza.  $Q\% = Q_{\text{trattabile ton/anno}} / Q_{\text{non trattato ton/anno}} \times 100$ ]:

90,44%

## DEFICIT IMPIANTISTICO

**Q non trattata (%)** [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale nell'ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale).  $Q \text{ non trattata } (\%) = [(Q_{\text{prodotta}} - Q_{\text{trattato}}) / Q_{\text{prodotta}}] \times 100$ ]:

41,28%

## SVILUPPO TECNOLOGICO

L'introduzione di una sezione di digestione anaerobica della FORSU, a monte dell'attuale impianto di compostaggio aerobico, consente di sfruttare in maniera sinergica due tecnologie di trattamento biologico, quella anaerobica e quella aerobica, che rientrano tra le migliori tecniche disponibili BAT individuate dal BREF comunitario relativamente al trattamento dei rifiuti.

I benefici attesi sono correlati in primo luogo all'aumento del grado di valorizzazione del rifiuto nell'ottica end of waste, ottenendo biometano in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 2 marzo 2018. Il nuovo comparto per il trattamento anaerobico della frazione organica, upgrading e liquefazione si avvale di tecnologie che rientrano tra le migliori tecniche disponibili BAT e si compone di:

1. Due digestori anaerobici semidry in parallelo con tecnologia Kompogas;
2. Separatore di condensa;
3. Desolfatore biochimico mediante scrubber con soluzione di cloruro ferrico e integrazione di soda con sistema di trattamento e ricircolo della soluzione;
4. Skid trattamento biogas per eliminazione della condensa e delle impurità provenienti dalla biologia del processo;
5. Sistema di ulteriore filtrazione H<sub>2</sub>S, mediante carboni attivi
6. Sistema di Filtrazione VOCs, mediante carboni attivi
7. Sistema di upgrading a membrane ad alta efficienza
8. Sezione di liquefazione composto da:
  - 8.a TSA, setaccio molecolare con filtri a zeolite per eliminazione della CO<sub>2</sub> residua;
  - 8.b liquefazione mediante ciclo Sterling Crycooler;
  - 8.c stoccaggio criogenico
9. Immissione in rete SNAM

## RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI

Nel territorio del Consiglio di Bacino Priula non ci sono aree oggetto di procedure di infrazione comunitaria in materia di rifiuti. In Veneto, però, sono ancora presenti 4 discariche sottoposte alla proc. 2003 2077.

In tema di bonifiche dei siti inquinati e nell'ambito di una pianificazione per la gestione dei rifiuti coerente con gli

indirizzi del Piano COM 2020 98 e delle Direttive UE 2018 851 e 850, la Regione Veneto ha aggiornato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, adeguandolo alle evoluzioni normative.

Coerentemente a quanto definito dal Piano e per evitare il ripetersi dei fenomeni oggetto di infrazione, l'esperienza del Bacino Priula rappresenta un modello da seguire per la ridotta produzione di rifiuto indifferenziato pro capite, che nel 2020 si attesta a 42 kg annui; al di sotto dell'obiettivo regionale fissato a 100 kg abitante.

Un dato che deriva dal sistema applicato nei Comuni del Bacino Priula, dove si effettua il porta a porta con tariffa puntuale. Si tratta di una gestione dei rifiuti che segue le politiche e il principio gerarchico definiti dall'UE, dove la responsabilità dei soggetti coinvolti è centrale e l'utilizzo alle discariche è ridotto. Il sistema, infatti, considera i rifiuti una risorsa su cui sviluppare nuovi modelli e opportunità di crescita, anche occupazionale.

Con i progetti presentati si intende intervenire in particolare sull'aspetto del riciclo dei materiali, attraverso la creazione di un'appropriata rete di impianti e strutture per raccogliere separatamente i rifiuti per attuare le indicazioni delle Direttive 2008 98 CE e 2018 851 UE e avviare forme di riciclaggio affinché il rifiuto cessi di essere qualificato come tale.

Gli obiettivi della proposta sono in linea con quelli del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'UE nel 2020.

## LOCALIZZAZIONE

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare: No

## QUADRO ECONOMICO

### **Descrizione Quadro Economico:**

Il progetto descritto è stato predisposto e avviato nel 2020 dal gestore in house Contarina spa, a cui lo scrivente Consiglio di Bacino Priula ha affidato il servizio di gestione rifiuti. Il Consiglio, da parte sua, ha approvato il progetto e il relativo investimento con delibera n.8 del 28 maggio 2021.

Data la possibilità con il PNRR di finanziare la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti da parte degli EGATO Operativi, l'opera verrà presa in carico dallo stesso ente; pertanto, allo stesso verranno addebitate le spese che il gestore ha già sostenuto per l'ottenimento delle autorizzazioni e la stesura del progetto esecutivo; inoltre, Contarina ha svolto la funzione di stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori. I costi che sosterrà il Bacino Priula per tale presa in carico sono stati inseriti nel cronoprogramma di spesa e saranno addebitati nel corso del 2022.

Come si evince dal QE allegato il costo complessivo dell'intervento ammonta a 19.197.900€ di cui:

1. 18.079.951€ per l'esecuzione dei lavori, la cui incidenza percentuale della manodopera è pari al 30,75;
2. 764.054,40€ per progettazione, direzione lavori e collaudo dell'opera;
3. 205.200€ per l'acquisizione del terreno in cui verrà realizzato il comparto di digestione anaerobica, upgrading e liquefazione;
4. 85.524,29€ per eventuali imprevisti in fase di realizzazione;
5. 19.409.99€ per costi di allacciamento alla linea di derivazione del metano;
6. 8.060,31€ per spese tecniche per indagini ed accertamenti;
7. 30.000€ per spese di consulenza;
8. 5.700€ per spese di istruttoria affidamenti lavori.

Tutti gli importi qui indicati si intendono oltre iva.

Il Quadro economico del progetto, già approvato, viene allegato alla presente scheda.

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.

## CRONOPROGRAMMA

### **Cronoprogramma procedurale**

Attività	Descrizione	Data completamento	Trimestre/anno
1	Progetto di fattibilità	04/11/2020	4/2020
2	Progettazione definitiva	05/03/2021	1/2021
3	Approvazione Screening e Definitivo	17/03/2021	1/2021





Attività	Descrizione	Data completamento	Trimestre/anno
Milestone	Individuazione del soggetto realizzatore	09/09/2021	3/2021
4	Autorizzazione Provinciale Modifica Sostanziale AIA	13/12/2021	4/2021
5	Esecuzione progettazione esecutiva	26/01/2022	1/2022
6	Approvazione progetto esecutivo	14/02/2022	1/2022
7	Avvio lavori	15/02/2022	1/2022
Milestone	Data completamento prevista per intervento/integrato	20/07/2023	3/2023

### Cronoprogramma di spesa

#### Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)

##### a. suolo impianto/ Intervento

Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Acquisizione aree o immobili, danni e servitù	205.200,00	45.144,00	250.344,00
<b>Totale</b>	<b>205.200,00</b>	<b>45.144,00</b>	<b>250.344,00</b>

##### b. Opere murarie e assimilate/ Intervento

Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Opere d'arte in terra	331.625,00	33.162,00	364.787,00
Opere strutturali	2.587.290,00	258.729,00	2.846.019,00
Opere provvisorie e di difesa	44.878,00	4.487,00	49.365,00
Opere funzionali ed accessorie	253.691,00	25.369,00	279.060,00
Imprevisti	85.524,00	8.552,00	94.076,00
<b>Totale</b>	<b>3.303.008,00</b>	<b>330.299,00</b>	<b>3.633.307,00</b>

##### c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento

Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Allaccio per derivazione metano	19.410,00	4.270,00	23.680,00
<b>Totale</b>	<b>19.410,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>23.680,00</b>

##### d. Macchinari, impianti e attrezzature

Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Opere d'arte idrauliche	92.896,00	9.289,00	102.185,00
Impianti elettromeccanici	12.749.214,00	1.274.921,00	14.024.135,00



Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Impianti elettrici	2.020.357,00	202.035,00	2.222.392,00
<b>Totale</b>	<b>14.862.467,00</b>	<b>1.486.245,00</b>	<b>16.348.712,00</b>

f. Spese per funzioni tecniche			
Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Indagini geologiche e geotecniche	2.600,00	572,00	3.172,00
Accertamenti (indagini superficiali masse ferrose)	3.100,00	682,00	3.782,00
Rilievi	2.360,00	519,00	2.879,00
Spese per commissioni giudicatrici	4.500,00	990,00	5.490,00
Spese pubblicità e ove previsto opere artistiche	1.200,00	264,00	1.464,00
<b>Totale</b>	<b>13.760,00</b>	<b>3.027,00</b>	<b>16.787,00</b>

g. Spese per consulenze			
Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
Oneri per la progettazione esecutiva-esclusa cassa	215.563,00	47.424,00	262.987,00
Progettazione di fattibilità tecnica e economica	91.351,00	20.097,00	111.448,00
Progettazione definitiva	245.154,00	53.934,00	299.088,00
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	16.800,00	3.696,00	20.496,00
spese per collaudi	105.800,00	23.276,00	129.076,00
Spese per attività di consulenza e supporto	30.000,00	6.600,00	36.600,00
C.N.P.A.I.A.	29.387,00	6.465,00	35.852,00
Direzione lavori, Sorveglianza, contab. e liquid.	60.000,00	13.200,00	73.200,00
<b>Totale</b>	<b>794.055,00</b>	<b>174.692,00</b>	<b>968.747,00</b>

**Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)**

Tipologia di Spesa	Tot Imponibile €	Tot IVA €	Tot Imp+IVA €	Tot Ammissibile €
--------------------	------------------	-----------	---------------	-------------------



a. Suolo impianto/intervento	205.200,00	45.144,00	250.344,00	205.200,00
b. Opere murarie e assimilate	3.303.008,00	330.299,00	3.633.307,00	3.303.008,00
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento	19.410,00	4.270,00	23.680,00	19.410,00
d. Macchinari, impianti e attrezzature	14.862.467,00	1.486.245,00	16.348.712,00	14.862.467,00
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Spese per funzioni tecniche	13.760,00	3.027,00	16.787,00	13.760,00
g. Spese per consulenze	794.055,00	174.692,00	968.747,00	767.915,00
Totale €	19.197.900,00	2.043.677,00	21.241.577,00	19.171.760,00

**Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Tip. spesa	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.	Imp.	Amm.
a.	0,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.008,00	3.303.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.410,00	19.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762.467,00	13.762.467,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g.	0,00	0,00	0,00	0,00	688.255,00	638.840,00	105.800,00	129.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale €	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.100,00	17.942.685,00	1.205.800,00	1.229.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Tipologia di spesa*

- a. Suolo impianto/intervento
- b. Opere murarie e assimilate
- c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento
- d. Macchinari, impianti e attrezzature
- e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
- f. Spese per funzioni tecniche
- g. Spese per consulenze

**5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000**

- ☒ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall'organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario;
- ☒ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- ☒ che la realizzazione dell'intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



- ☒ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d'azione europeo sull'economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre componenti del piano;
- ☒ che la Proposta è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'UE e nazionali.;
- ☒ che la realizzazione dell'intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- ☒ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- ☒ che i soggetti terzi interessati, i cui dati personali sono oggetto del trattamento ai fini della presente domanda, hanno preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali pubblicata sul sito web del MiTE;
- ☒ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l'individuazione dei Soggetti Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il completamento dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro e non oltre il 30 giugno 2026;
- ☒ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento M2C1.1.I.1.1. e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della Proposta;
- ☒ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;
- ☒ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- ☒ si impegna a rispettare gli obblighi dei Soggetti destinatari elencati dall'art 15 dell'AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
- ☒ si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata ) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- ☒ si impegna a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico;
- ☒ si impegna a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- ☒ si impegna a rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'Intervento, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241.
- ☒ che l'Intervento, o l'Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta
  - ☒ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento,



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA

## 6. COORDINATE BANCARIE

L'importo dell'agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul seguente c/c bancario:

- Ente intestatario: Consiglio di Bacino Priula
- CF intestatario conto: CNTPLA63P04L407O
- presso la Banca: Banca di Cividale S.C.p.A.
- Codice IBAN: IT90B0548463741T20990152027

## 7. ALLEGATI AL MODULO DI DOMANDA

- 1) delega PNRR - linea B.pdf.p7m
- 2) DSAN\_Proposta\_B.pdf.p7m
- 3) 20220118 QE PEF-DIGESTORE\_4\_def.pdf.p7m
- 4) carta identità e c.f. Rasera.pdf.p7m
- 5) DSAN\_Stato\_operativo\_EGATO.pdf.p7m
- 6) DSAN\_legale\_rappresentante\_B.pdf.p7m
- 7) 2015\_06\_29\_ATTO COSTITUTIVO\_STATUTO.pdf.p7m

Data: 28/02/2022

*(firmato digitalmente)*



QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI TREVIGNANO			
<b>IMPORTO LAVORI</b>	OPERE CIVILI ED INDUSTRIALI	€	3.144.752,10
	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI - OPERE ELETTROMECCANICHE	€	12.559.329,93
	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI - IMPIANTI ELETTRICI	€	1.975.868,97
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>		€	<b>17.679.951,00</b>
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	400.000,00
Oneri per la progettazione esecutiva (esclusa cassa)		€	215.562,99
<b>A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>		€	<b><u>18.295.513,99</u></b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B 1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
B 2)	Rilievi accertamenti ed indagini		
	B 2.1) Indagini geologiche e geotecniche	€	2.600,00
	B 2.2) Accertamenti (indagini superficiali masse ferrose)	€	3.100,00
	B 2.3) Rilievi	€	2.360,31
	Totale	€	8.060,31
B 3)	Allacciamenti ai pubblici servizi:		

B 3.1) Immissione biometano in rete SNAM	€	0,00
B 3.2) Allaccio per derivazione gas metano	€	19.409,99
Totale	€	19.409,99
B 4) Imprevisti	€	85.524,29
B 5) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù	€	<b>205.200,00</b>
B 6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice	€	0,00
B 7) Spese tecniche: PROGETTAZIONE + DL		
B 7.1) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	€	91.350,86
B 7.2) Progettazione definitiva	€	245.153,85
B 7.3) Valutazione di Impatto Ambientale e Relazione paesaggistica	€	0,00
B 7.4a) Progettazione esecutiva (affidato con appalto integrato)	€	0,00
B 7.4b) Piano di sicurezza in fase di progettazione (affidato unitamente al progetto definitivo)	€	0,00
B 7.5a) Direzione lavori, sorveglianza, contabilità e liquidazione	€	60.000,00
B 7.5b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	16.800,00
B 7.6) Spese per conferenze servizi	€	0,00
Totale	€	413.304,71
B 8) Spese per attività di consulenza o supporto	€	30.000,00
B 9) Spese per commissioni giudicatrici	€	4.500,00
B 10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1.200,00
B 11) Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico	€	105.800,00
B 12) C.N.P.A.I.A.	€	29.386,71

B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)	€	<u>902.386,01</u>
		€	<u>19.197.900,00</u>
		<u>TOTALE PROGETTO</u>	